

Axe 1200 Fribourg–Broc, PR 0 à PR 75, ouvrage n° 0149  
 Reconstruction du PS CFF et aménagement de la route de la Fonderie, à Fribourg

## Coût global du projet et répartition par partenaires

### Participation par partenaires, sans considération des contributions de la CH (FORTA) pour les mesures du PA2 Fribourg

N°	DESCRIPTION	PARTENAIRES					TOTAL	
		ETAT DE FRIBOURG	CFF INFRA-STRUCTURE	VILLE DE FRIBOURG	PA2 FRIBOURG MESURE 22.03	PA2 FRIBOURG MESURE 42.01		SERVICES TECHN., TIERS
A	Honoraires pour mandats d'ingénieurs civils	557 800 58%	187 900 20%	128 500 13%	22 100 2%	30 700 3%	31 900 3%	<b>958 900</b> 100%
B	Honoraires pour mandats de spécialistes	198 900 52%	78 200 21%	28 000 7%	29 200 8%	45 100 12%	- 0%	<b>379 300</b> 100%
C	Prestations propres SPC / CFF et frais administratifs	651 100 60%	433 500 40%	- 0%	2 100 0%	2 900 0%	- 0%	<b>1 089 600</b> 100%
D	Travaux - Route de la Fonderie	762 800 20%	483 500 13%	865 900 23%	726 400 19%	616 500 17%	271 500 7%	<b>3 726 500</b> 100%
E	Travaux - PS CFF de la Fonderie	2 540 900 66%	1 123 300 29%	96 600 2%	- 0%	- 0%	108 000 3%	<b>3 868 700</b> 100%
F	Prestations annexes aux travaux	271 800 45%	69 600 12%	173 600 29%	34 700 6%	48 300 8%	- 0%	<b>598 000</b> 100%
G	Acquisitions de terrains	289 100 11%	97 400 4%	410 600 16%	104 900 4%	1 629 900 64%	- 0%	<b>2 531 900</b> 100%
<b>MONTANT ESTIMATIF TOTAL (hors-tax)</b>		<b>5 272 300</b> 40%	<b>2 473 500</b> 19%	<b>1 703 200</b> 13%	<b>919 300</b> 7%	<b>2 373 300</b> 18%	<b>411 400</b> 3%	<b>13 152 900</b> 100%

CH = Confédération

Montants hors-tax, arrondis à 0.1 kFrs

Détermination des contributions de la Confédération (FORTA)



ANNEXE 4

Annexe /  
Beilage 3

Fribourg, le 26 novembre 2018