

Etablissement pénitencier de Bellechasse, 1786 Sugiez

Récapitulation et comparatif par bâtiment

Bâtiment		ABEL3 extension pavillon	ABEL2 ateliers sécurisés	ABEL4 centre médical	Transformations BC
CFC		Devis LZA du 03.08.18 Devis révisé par EB/Sbat 23.09.19	Devis LZA du 03.08.18 Devis révisé par EB/Sbat 23.09.19	Devis LZA du 03.08.18 Devis révisé par EB/Sbat 23.09.19	Devis par EB/Sbat 23.09.19
CFC 1	Travaux préparatoires	945 400	370 000	343 200	120 000
CFC 2	Bâtiment	13 629 400	4 234 000	4 333 000	2 222 000
CFC 3	Equipements d'exploitation	285 000	200 000	685 000	654 000
CFC 4	Aménagements extérieurs	732 100	972 000	268 600	0
CFC 5	Frais secondaires	381 100	215 000	193 200	62 000
CFC 6	divers et imprévus	1 010 000	300 000	350 000	198 900
CFC 9	Ameublement arrondi	640 000	105 000	860 000	118 500
Total TTC		17 623 000	6 396 000	7 033 000	3 375 400

TOTAL

Coût ABEL 2, 3, 4, BC	34 427 400	comprend le crédit d'étude et les travaux de Bellechasse
Sécurisation chantier	800 000	
Démolition sapinière	500 000	
Remboursement subvention EAP	3 654 000	
Coût total	39 381 400	
Crédit d'étude	-1 550 000	
Travaux réalisée par EB	-950 000	
Subvention de la Confédération	-9 222 000	
TOTAL crédit d'engagement	27 659 400	