

Récapitulatif et comparatif par bâtiment

Bâtiment		Déplacement de la PC	Pôle Alimentaire	SD/TEX	Parking
CFC		Devis LZA du 09.05.19 Devis révisé par EB/Sbat 23.09.19	Devis LZA du 09.05.19 Devis révisé par EB/Sbat 23.09.19	Devis LZA du 09.05.19 Devis révisé par EB/Sbat 23.09.19	Devis LZA du 09.05.19 Devis par EB/Sbat 23.09.19
CFC 1	Travaux préparatoires	765 000	175 500	274 500	20 000
CFC 2	Bâtiment	12 922 500	2 087 500	3 019 500	0
CFC 3	Equipements d'exploitation	510 000	58 500	45 750	0
CFC 4	Aménagements extérieurs	440 000	200 000	160 000	150 000
CFC 5	Frais secondaires	395 250	90 675	141 825	0
CFC 6	divers et imprévus	1 463 750	252 150	349 975	0
CFC 9	Ameublement	552 750	87 750	137 250	0
	éléments particuliers tech.	2 726 000	1 792 000	429 200	0
	arrondi	750	925	0	
Total TTC		19 776 000	4 745 000	4 558 000	170 000

TOTAL

Coût PC, PA, SD/TEX, Parking	29 249 000
Subvention pour la PC	0
Subvention pour le Pôle Alimentaire	-1 233 700
Subvention pour le SD/TEX	-1 367 400
Travaux réalisés par Bellechasse	-500 000
Arrondi	100
TOTAL à la charge du canton	26 148 000