Axe 1200 Fribourg-Broc, PR 0 a PR 75, ouvrage n° 0149
Reconstruction du PS CFF et aménagement de la route de la Fonderie, a Fribourg

Colt global du projet et répartition par partenaires

Participation par partenaires, sans considération des contributions de la CH (FORTA) pour les mesures du PA2 Fribourg

PARTENAIRES
N° DESCRIPTION ETAT DE CFF INFRA- VILLEDE | PA2FRIBOUG| PA2 FRIBOURG SERVICES |  TOTAL
FRIBOURG| STRUCTURE FRIBOURG| MESURE 22.03| MESURE 42.01| TECHN., TIERS

A Honoraires pour mandats dingénieurs civils 557 800 187 900 128 500 22 100 30 700 31900 958 900
58% 20% 13% 2% 3% 3% 100%
B Honoraires pour mandats de spécialistes 198 900 78200 28000 - - ) 379300
52% 21% 7% 8% 12% 0% 100%
C Prestations propres SPC / CFF 651 100 433 500 - 2100 2900 - 1089 600
et frais administratifs 60% 40% 0% 0% 0% 0% 100%
D Travaux - Route de la Fonderie 762 800 483 500 865 900 726 400 616 500 271 500 3726 500
20% 13% 23% 19% 17% 7% 100%
E  Travaux - PS CFF de la Fonderie 2 540 900 1123 300 96 600 - - 108 000 3868 700
66% 29% 2% 0% 0% 3% 100%
F  Prestations annexes aux travaux 271 800 69 600 173 600 34 700 48 300 - 598 000
45% 12% 29% 6% 8% 0% 100%
G Acquisitions de terrains 289 100 97 400 410 600 104 900 1629 900 - 2531900
11% 4% 16% 4% 64% 0% 100%
MONTANT ESTIMATIF TOTAL (hors-taxe) 5272 300 2473 500 1703200 @ 919300 |® 2373300 411 400 13 152 900

CH = Confédération
Montants hors-taxe, arrondis a 0.1 kFrs

Fribourg, le 26 novembre 2018
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