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Récapitulation et comparatif par bâtiment

Bâtiment ABEL3 extension pavillon ABEL2 ateliers sécurisés ABEL4 centre médical Transformations BC

CFC Devis LZA du 03.08.18 Devis LZA du 03.08.18 Devis LZA du 03.08.18

Devis révisé par EB/Sbat 23.09.19 Devis révisé par EB/Sbat 23.09.19 Devis révisé par EB/Sbat 23.09.19 Devis par EB/Sbat 23.09.19

CFC 1 Travaux 945 400 370 000 343 200 120 000
préparatoires

CFC 2 Bâtiment 13 629 400 4 234 000 4 333 000 2 222 000

CFC 3 Equipements 285 000 200 000 685 000 654 000
d'exploitation

CFC 4 Aménagements 732 100 972 000 268 600 0
extérieurs

CFC 5 Frais secondaires 381 100 215 000 193 200 62 000

CFC 6 divers et 1 010 000 300 000 350 000 198 900
imprévus

CFC 9 Ameublement 640 000 105 000 860 000 118 500

arrondi

Total TTC 17 623 000 6 396 000 7 033 000 3 375 400

Coût ABEL 2, 3, 4, BC 34 427 400 comprend le crédit d'étude et les travaux de Bellechasse

Sécurisation chantier 800 000

Démolition sapinière 500 000

Remboursement subvension EAP 3 654 000

Coût total 39 381 400
Crédit d'étude -1 550 000

Travaux réalisée par EB -950 000

Subvention de la Confédération -9 222 000

TOTAL crédit d'engagement 27 659 400

TOTAL


