

Etablissement pénitencier de Bellechasse, 1786 Sugiez

## Récapitulation et comparatif par bâtiment

Bâtiment		ABEL3 extension pavillon	ABEL2 ateliers sécurisés	ABEL4 centre médical	Transformations BC
CFC		Devis LZA du 03.08.18 Devis révisé par EB/Sbat 23.09.19	Devis LZA du 03.08.18 Devis révisé par EB/Sbat 23.09.19	Devis LZA du 03.08.18 Devis révisé par EB/Sbat 23.09.19	Devis par EB/Sbat 23.09.19
CFC 1	Travaux préparatoires	945 400	370 000	343 200	120 000
CFC 2	Bâtiment	13 629 400	4 234 000	4 333 000	2 222 000
CFC 3	Equipements d'exploitation	285 000	200 000	685 000	654 000
CFC 4	Aménagements extérieurs	732 100	972 000	268 600	0
CFC 5	Frais secondaires	381 100	215 000	193 200	62 000
CFC 6	divers et imprévus	1 010 000	300 000	350 000	198 900
CFC 9	Ameublement arrondi	640 000	105 000	860 000	118 500
<b>Total TTC</b>		<b>17 623 000</b>	<b>6 396 000</b>	<b>7 033 000</b>	<b>3 375 400</b>

**TOTAL**

<b>Coût ABEL 2, 3, 4, BC</b>	<b>34 427 400</b>	comprend le crédit d'étude et les travaux de Bellechasse
Sécurisation chantier	800 000	
Démolition sapinière	500 000	
Remboursement subvention EAP	3 654 000	
<b>Coût total</b>	<b>39 381 400</b>	
Crédit d'étude	-1 550 000	
Travaux réalisée par EB	-950 000	
Subvention de la Confédération	-9 222 000	
<b>TOTAL crédit d'engagement</b>	<b>27 659 400</b>	